seug) sy BN
=5

oW PP IIRUNWOD 6pg ;¢
Via Geherale Tosciyi

PR =
i
Eralis
R Tortoli v }_ BN
oSV - ar; ]
PN gy b
r 740 Nia §: Lussorio via §. Lussorio 2

Arbatax Aifport 4
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PROCEDURA APERTA - APPALTO INTEGRATO
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei "Lavori di ampliamento ed adeguamento
del centro consortile per la valorizzazione e lo stoccaggio dei materiali provenienti
dalla raccolta differenziata previa acquisizione progetto definitivo in sede di offerta.
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1 PREMESSE

Il presente progetto definitivo & previsto un intervento di ampliamento e I'adeguamento funzionale
dell'esistente centro consortile di raccolta multi-materiale sorto entro la Zona Industriale di Tortoli, Zona
Baccasara in un areale ricompreso tra la Cartiera di Arbatax a Sud, la Spiaggia di Cartiera ad Est e lo
Stagno di Tortoli per la parte Nord Occidentale.

A seguito dei sopraluoghi effettuati dal progettista nelle aree oggetto di intervento si € proceduto
allacquisizione degli elementi topografici necessari ed al reperimento dei dati necessari allo
svolgimento del presente livello di progettazione.

Nellambito della presente relazione si & posta l'attenzione al rilievo eseguito ed alla presenza di
sottoservizi che potranno vincolare I'eseguibilita dellopera nella tempistica legata alla loro

disattivazione, progettazione di soluzioni alternative,ecc.

2 CENSIMENTO INTERFERENZE

Trattandosi di lavori da eseguirsi in zone gia urbanizzate, le interferenze potranno verificarsi
esclusivamente durante le necessarie connessioni ai sottoservizi esistenti al fine di garantire
I'adeguamento funzionale del centro consortile, assoggettato ad ampliamento.

Non si riscontrano interferenze rilevanti, ma alquanto modeste, sia per quanto concerne le condotte
fognarie, che per i lavori di dismissione/bypass di condotte idriche che saranno comunque
preventivamente discusse con i tecnici dell’Ente gestore.

Nell'ambito della verifica delle interferenze appare necessario segnalare che l'intervento in oggetto
genera due livelli di interferenze.

Il primo livello, pit evidente e relativo alla necessita di interfacciare le opere i progetto con le previsioni
di ampliamento.

Questo primo livello di interferenza nasce dalla necessita di collegare le reti di adduzione idrica e
guelle di fognarie tenuto conto che dai rilievi eseguiti si evidenziano reti esistenti che inevitabilmente
andranno ad intercettare le reti delle zone in ampliamento.

Il secondo livello di interferenze che si segnala, interferenze propriamente dette, hanno a che fare con
la necessita di verificare il livello di infrastrutture esistenti da conservare e/o quelle da adeguare entro
le previsioni progettuali.
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Si rimanda pertanto a successiva fase l'analisi dettagliata dei sottoservizi ENEL, Telecom,ecc. mentre
si prevede sin dal presente livello di progettazione di operare alcune modifiche sui seguenti impianti:

- IMPIANTO ELETTRICO

- IMPIANTO IDRICO

- IMPIANTO FOGNARIO

— COLLEGAMENTO A CABINA MT/BT.
Sempre nell'ambito del presente livello di progettazioni si &€ valutata la distanza "antincendio" dal
traliccio ENEL posto entro il lotto al fine di valutare la posizione in ampliamento con realizzazione del

nuovo capannone.

2.1 DISTANZA DI PROTEZIONE - TRALICCIO ENEL.

| sopralluoghi effettuati hanno infatti messo in evidenza la presenza di un traliccio enel, entro il lotto di
intervento.

Figura 1 - Capannone e sistente e traliccio. Vista dall'alto.

La normativa di settore per il caso dei tralicci fornisce distanze differenti in relazione agli elementi di
rischio presenti.
Si segnala a tal proposito alcuni decreti :

Decreto Ministero dell'interno 13 ottobre 1994

Approvazione della regola tecnica di pr venzion incendi per la progettazione la costruzione,
I'installazione e I' ercizio dei depositi di GPL in serbatoi, fissi di capacita complessiva superiore a 5 m3
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e/o in recipienti mobili di capacita complessiva superiore a 5.000 kg.

4.2.4 Tra gli elementi pericolosi e linee elettriche aeree deve essere osservata una distanza in
proiezione di 20 m per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV. Per tensioni superiori a 30 kV la distanza
L, in metri, in funzione della tensione U, in kV é data dalla formula: L = 20 + 0.1 (U-30).

Nella fascia di rispetto di metri 3 + 0.1 V dalla proiezione in piano delle linee eleffriche con tensione
oltre 1 kV, non devono sorgere fabbricati di alcun genere. Nel caso di linee aeree aventi tensione fino a
1 kV devono essere rispettate le distanze di protezione di cui al punto 4.4.

Decreto Ministero dell'interno 14 maggio 2004

(Gu n. 120 del 24 maggio 2004)

Approvazione della regola tecnica di prevenzion incendi per l'installazione e I'esercizio dei depositi di
GPL con capacita complessiva non superiore a 13 m3

Per i depositi di GPL in serbatoi fissi di capacita complessiva fino a 13 m3, non adibiti ad uso
commerciale si applicano, invece delle prescrizioni del Dm 13 ottobre 1994, quelle del Cm 14 maggio
2004, in particolare per le linee elettriche aeree:

Titolo Il — Elementi pericolosi e relative distanze di sicurezza:

7. Distanze di sicurezza

Rispetto agli elementi pericolosi del deposito indicati al punto 6 (serbatoio, punto di riempimento,
gruppo multivalvole e tutti gli organi di intercettazione controllo con pressione di esercizio superiore a
1,5 bar):

(...)

d) proiezione verticale di linee ad alta tensione: 15 m.

2.2 CENSIMENTO IMPIANTI ELETTRICI.

Come riportato entro la relazione specialistica sugli impianti, risulta essere gia esistente una cabina
elettrica disposta sul bordo lotto ma in una parte molto lontana dalla posizione dell'ampliamento
volumetrico.

A tal fine, con l'esigenza di disporre una connessione ad hoc ed ancora di garantire un collegamento
primario del gruppo di pressurizzazione in caso di incendio si & previsto di realizzare una nuova
connessione alla stessa individuando anche un idoneo rifasamento di linea.

Nell'ambito degli interventi si & quindi previsto di realizzare un AVANQUADRO che, nell'ottica della
gestione vada a servire, previa intercettazione delle linee anche le utenze dei locali esistenti.

In particolare sara previsto un nuovo quadro generale, disposto entro il nuovo volume ma sulla stessa
parete sulla quale si trova, disposto entro il capannone esistente, I'attuale quadro elettrico.

Quest'ultimo diventera pertanto il "Quadro Capannone Esistente" asservito ad un nuovo QGEN.

In relazione alle demolizioni si segnala che il capannone esistente appare essere stato recente
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intervento di manutenzione.
Tenuto conto che il nuovo volume si sviluppera nelle aree interessate da questi interventi sara

preventivamente verificata la completa disconnessione di tutte le linee elettriche.

Figura 2 - Recent i interventi per illuminazione zona stoccaggio este rna.

Sempre in relazione agli interventi di cui sopra si segnala la presenza di manutenzioni impiantistiche

anche entro il locale uffici esistente.

Figura 3 - Locale ufficio esistente -  Tracce impianti .
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2.3 IMPIANTI IDRICI

Gli impianti idrici esistenti e rilevabili in parte nei tracciati alimentano ['attuale locale uffici e i servizi
igienici entro il capannone.

Tenuto conto dell'esigenza di realizzare una manutenzione straordinaria di quest'ultimo e la rimozione
dei servizi igienici nel capannone, si ritiene di disattivare la linea esistente dal bordo lotto e di
realizzare una rete ex novo.

Si prevede infatti:

- nuova linea adduzione idrica da bordo lotto, entro pozzetto specifico;

— realizzazione collettore primario di distribuzione per la gestione, presso il locale spogliatoi delle
utenze in derivazione per il riempimento della vasca antincendio, dell'irrigazione, delle
centraline secondarie;

- realizzazione delle centraline secondarie.

La posa in opera dei nuovi servizi, planimetricamente riportata entro la tavola L.02 IMPIANTI IDRICO-
FOGNARI, non riporta specifiche criticita.

2.4 Impianti fognari

Dalle verifiche eseguite gli impianti esistenti hanno quale loro punto di confluenza una linea che
attraversando il lotto limitrofo sul lato EST dello stabile giungerebbe al recapito finale, direzione
depuratore.

L'ampliamento volumetrico e di superfici impermeabili a indotto i progettisti ad individuare, vedi tavola
L.02 - IMPIANTI IDRICO-FOGNARI tre distinti sistemi di raccolta:

— Zona parcheggi tra spogliatoi e uffici;

- Lato EST;

- Lato OVEST,
Il lato Ovest sara interessato dallintervento di realizzazione del nuovo capannone e pertanto gli

impianti dovranno essere realizzato interamente ex novo.
Non si prevedono in tal senso interferenze.

Il lato EST sara interessato da un intervento di ricerca di pozzetti e tubazioni, ad oggi interrate,

al fine di collegare le stesse alla nuova rete di collettamento.

Si rimanda alla tavola di cui sopra per verificare i punti di connessione.

La zona parcheggi, interamente indipendente, sara interessata da esecuzione di scavi e di ripristini in
una parte che - stando ai dati acquisiti - non presenta interferenze di alcun tipo.
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